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CONCORRENCIA N° 04/2026

PROCESSO N° 40/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA
PAULISTA

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA
DOS SANITARIOS DO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE
OLIVEIRA

VALOR ESTIMADO
R$ 233.360,93

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 09/06/2026 as 09:30 (horario de Brasilia)

LOCAL: SCPI PORTAL DE COMPRAS
(http://186.224.14.206:5656/comprasedital )

Critério de Julgamento:
Menor Prego Global

Modo de disputa:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA
Concorréncia N° 04/2026
Processo Administrativo N° 40/2026

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cabréalia Paulista, por meio da Comissdo de
Licitagdao, nomeados através da Portaria n® 24/2025, sediada na Rua Joaquim dos Santos Camponéz, n° 661,
Centro, CEP: 17480-013, Cabralia Paulista, Estado de Sado Paulo, realizara licitacio na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacao
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS PARA HABILITACAO: Das 09:00 horas do
dia 22/05/2026 as 09:00 horas do dia 09/06/2026.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09:30 horas do dia 09/06/2026

REFERENCIA DE TEMPO: HORARIO DE BRASILIA (DF).

LOCAL: SCPI PORTAL DE COMPRAS (http://186.224.14.206:5656/comprasedital)

1 DO OBJETO, DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

1.1 O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REFORMA DOS SANITARIOS DO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE
OLIVEIRA.

1.2 O critério de julgamento sera o menor prego global.

1.3 O modo de Execugdo serd empreitada por prego Global.

1.4 O valor total estimado previsto para a realizacdo da reforma dos sanitarios ¢ de aproximadamente
RS 233.360,93 (duzentos e trinta e trés mil, trezentos e sessenta reais e noventa e trés
centavos), conforme Planilha Or¢amentaria.

1.5  Para participar desta licitagcdo, o licitante deverd se credenciar no Portal de Compras SCPI
através do site (http://186.224.14.206:5656/comprasedital).

16 O CREDENCIAMENTO DAR-SE-A PELA ATRIBUICAO DE CHAVE DE
IDENTIFICACAO E DE SENHA, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, PARA ACESSO AO SISTEMA
ELETRONICO. A REFERIDA SENHA DEVE SER SOLICITADA ATRAVES DO ENDERECO:
(http://186.224.14.206:5656/comprasedital), NO PRAZO DE ATE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS QUE
ANTECEDERAO A SESSAO.

1.7 O licitante deverd apresentar Instrumento Particular de Mandato (Procuragdo), ou Instrumento
Publico de Mandato, outorgando expressamente poderes para a pratica de todos os atos pertinentes a
licitagdo, nos casos em que o Licitante for representado por Procurador;

1.8 O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicard a responsabilidade
legal do licitante ou seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a Concorréncia.

1.9 O uso da senha de acesso ao sistema eletronico ¢ de inteira e exclusiva responsabilidade do
licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao Municipio de Cabralia Paulista, promotor da licitagdo, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

1.10 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas ao provedor do Sistema para
imediato bloqueio de acesso.
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1.11 Cada representante credenciado poderd representar apenas uma licitante, em cada
Concorréncia.

1.12  Os documentos exigidos para fins de habilitagdo deverdo ser anexados na Plataforma, no
momento do credenciamento, sob pena de desclassificacao.

1.13  Nao serdo aceitos documentos apds a disputa de pregos.

2 DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 Poderao participar desta licitacdo todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no Pais, que satisfagam todas as exigéncias, especificacdes e normas contidas
neste Edital e seus Anexos, que estiverem previamente CREDENCIADOS no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no SCPI Portal de Compras, disponivel
no endereco (http://186.224.14.206:5656/comprasedital).

2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

2.5  Preferencialmente sera concedido a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.6 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendério de realiza¢do da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.7 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.® 8.538, de 2015.

2.8 Nao poderao disputar esta licitagao:

2.8.1 aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 10% (dez por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.8.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.8.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;


http://186.224.14.206:5656/comprasedital
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA

GABINETE DO PODER EXECUTIVO \'\
CMPJ N 46,137.469/0001-78 o

2.8.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢do do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdao de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista;

2.8.8 agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.8.9 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.8.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9 O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execuc¢do da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.12 O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elabora¢do do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.13 Em licitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.14 A vedagdo de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

33 Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitag¢do e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

3.4  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:

3.4.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

3.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢@o de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢io;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA

GABINETE DO PODER EXECUTIVO \'\
CMP) M= 46.137.469/0001-78 Mol

- B ;
Cabrilia Paulist?

3.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos
IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item,;

3.7.2 nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a
assinalagcdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

3.8 A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n°® 14.133, de 2021, ¢ neste Edital.

3.9 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilita¢do pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de
envio de lances.

3.11 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.12 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

3.12.1 aaplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

3.13.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

3.14 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.15 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢do ou de sua desconexao.

3.16 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:
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4.1.1 Valor Global

4.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

4.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7  Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional.

4.8 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Béasico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execuc¢do contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

4.11 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e
os licitantes.

5.4  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5 O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6  Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
15 minutos.
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5.9 O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apods o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11 O tipo de julgamento sera no MODO DE DISPUTA ABERTO, de que trata o inciso I do
caput 9 do art. 31, a etapa de envio de lances na sessdo publica durard dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica.

5.12 A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, serd de dois
minutos € ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

5.13  Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput do art. 32 e no§1° do
Decreto 10.024/19, a sessao publica serd encerrada automaticamente.

5.14  Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, nos termos do disposto
no § 1°, o Agente de Contratacdo poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de
envio de lances, em prol da consecucao do melhor prego disposto no paragrafo inico do art. 7°, mediante
justificativa.

5.15 Face a imprevisdo do tempo extra, as empresas participantes deverdo estimar o seu valor
minimo de lance a ser ofertado, evitando assim, calculos de ultima hora, que podera resultar em uma disputa
frustrada por falta de tempo habil.

5.16 Facultativamente, o(a) Agente de Contratacdo poderd encerrar a sessdo publica mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta
minutos, findo o qual sera encerrada a recep¢ao de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o
Agente de Contratacdo poderd encaminhar, pelo sistema eletronico contraproposta diretamente ao
proponente que tenha apresentado o lance de menor prego, para que seja obtido preco melhor, bem como
decidir sobre sua aceitacao.

5.17 O sistema informara a proposta de menor prego imediatamente apos o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, ap6s negociagdo e decisdo pelo(a) Agente de Contratagdo, acerca da
aceitacao do lance de menor valor.

5.18 Os documentos relativos a habilitagdo, solicitados, deverdao ser ANEXADOS na pagina do
portal, em local proprio para documentos, para que se evite a desclassificagdo por identificagdo. OBS.
ESSES DOCUMENTOS SO ESTARAO DISPONIVEIS APOS O ENCERRAMENTO DA FASE DE
LANCES DA CONCORRENCIA.

5.19 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser anexados na Plataforma no
momento do credenciamento, sob pena de desclassificacao.

5.20 Se a proposta ou lance de menor valor ndo for aceitdvel, ou se o fornecedor desatender as
exigéncias habilitatorias, o(a) Agente de Contratagdo examinard a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitagdo do participante, na ordem de classificagcdo, e assim
sucessivamente, até a apuragcao de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente
de Contratag¢do poderd negociar com o participante para que seja obtido preco melhor.

5.21 Caso ndo sejam apresentados lances, serd verificada a conformidade entre a proposta de
menor preco e valor estimado para a contratagao.

5.22 Constatando o atendimento das exigéncias fixadas no Edital e inexistindo interposi¢ao de
recursos, o objeto sera adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preco.

5.23  Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o
Agente de Contratagdo aplicara os critérios para desempate em favor ME/EPP. Apo6s o desempate, podera
o(a) Agente de Contratagdo ainda negociar um melhor preco caso ela ndo atinja o valor de referéncia
definido pela administragao publica.

524 Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaré os lances segundo a ordem crescente de valores.
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5.25 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.26 No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

5.27 Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicag¢do do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacao.

5.28 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.29 Emrelacdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.30 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.31 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢ao automatica para tanto.

5.32 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.33 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.34 S¢6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto.

5.35 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.35.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em

ato continuo a classificagao;

5.34.2 avaliagdes do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos nesta Lei;

5.34.3 desenvolvimentos pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho, conforme regulamento;
5.34.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgaos
de controle.

5.36  Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.36.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
orgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.36.2 empresas brasileiras;

5.35.2 empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigagado, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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5.37 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.38 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a negociacdo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

5.39 O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.40 Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacgao realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e
jé apresentados.

5.41 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

542 Apods a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros e condigdes de
participagdo:

6.1.1 SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3  Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3 Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao
de participagao.

6.4  Na hipotese de inversao das fases de habilitacao e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

6.5  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificard se faz jus ao beneficio da Lei
Complementar.
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6.6  Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag¢dao ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 contiver vicios insanaveis;

6.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

6.7.4 nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8  No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracdo.

6.8.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so6 sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratagdo e equipe de apoio, que comprove:

6.8.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;

6.9.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dard pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administra¢do, independentemente
do regime de execugao.

6.9.4 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracao, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.11.1 Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.11.2 Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administra¢ao, o licitante deverd indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.
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6.11.3 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.11.4 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos
legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a
exequibilidade da proposta.

6.11.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgdo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execuc¢ao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa
remuneracao do servigo.

6.12 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14 Caso o Projeto Bésico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15 Por meio de mensagem no sistema, serda divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo
os demais licitantes.

6.16  Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratacao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-
4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7 DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia/ ANEXO I — Exigéncias para Habilitagdo,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licita¢do, serdao
exigidos para fins de habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica: fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.3 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducgao livre.

7.3.1 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.
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7.4  Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.4.1 Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagcdo econdmico-financeira, haverd um
acréscimo de 10% A 30 %.

7.5  Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
copia ou por meio digital (certificado digital).

7.6  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser anexados na Plataforma no
momento do credenciamento, sob pena de desclassificacgao.

7.7  Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.8 Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1,
da Lein® 14.133/2021).

7.9  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.10 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassifica¢do, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10.1 O licitante quando for realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail: licitacoes@cabralia.sp.gov.br ou pelo telefone: (14) 3285-
1244, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.11 A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1 Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagcdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.12  E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.12.1 A nido observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paradgrafo tinico).

7.13 A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.13.1 Os documentos exigidos para habilitacio que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de [NO MINIMO, DUAS HORAS], prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagcdo/Comissao.

7.13.2 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instru¢do Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.14 A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita
em relacdo ao licitante vencedor.
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7.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, €
apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacao a todos os licitantes.

7.15 Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, ¢ IN 73/2022,
art. 39, §4°):

7.15.1 complementa¢do de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.15.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

7.16 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e
classificagao.

7.17  Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagado
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.

7.18 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.19 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacao na
licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.20 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apos o julgamento.

8 DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

8.1  Apos a homologacdo da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro: dos
licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a classificacdo na
licitacdo; e dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

8.2 Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados no contrato.

8.3 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicarda o resultado do
certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

8.4  Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

8.5 A habilitacao dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

8.5.1 (a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo € nas

condigoes estabelecidos no edital; ou

8.5.2 (b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas

hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

8.6  Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢gdes propostas pelo
primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na forma
prevista no edital, podera:
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8.7  convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtengao de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

8.8 adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacao, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo
de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2 O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

9.3  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo
ou inabilitagao do licitante:

9.3.1 ainten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2 o0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer nao sera inferior a 30 (trinta) minutos.

9.3.3 o0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilita¢ao ou inabilitacao;

9.3.4 na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

9.4  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

9.6  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7 O prazo para apresentag¢ao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8  Orecurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
(https://www.cabralia.sp.gov.br) e (http://186.224.14.206:5656/comprasedital).

10  DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;

10.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
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10.1.4 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagao

10.1.5 fraudar a licitagao

10.1.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1 adverténcia;

10.2.2 multa;

10.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3  Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

10.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4 A multa serd recolhida em percentual de 10% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 dias tteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd 10% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.4.2 Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa serd de
15% do valor do contrato licitado.

10.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6 Na aplicagdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

10.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
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10.10 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢ao de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacao integral dos danos causados.

11 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: (licitacoes@cabralia.sp.gov.br) e (http://186.224.14.206:5656/comprasedital).

11.4 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

11.6  Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

12 DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1  Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

12.2  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario, pelo Agente
de Contratagao e equipe de apoio.

12.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

12.4 A homologag¢do do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacdo.

12.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou
do resultado do processo licitatorio.

12.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
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12.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

12.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra no portal SCPI PORTAL DE
COMPRAS, disponivel no endereco: (http://186.224.14.206:5656/comprasedital) ¢ no Site Oficial do
Municipio (https://www.cabralia.sp.gov.br).

12.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1 ANEXO I — Termo de Referéncia

12.11.1.1 Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2 ANEXO II — Modelo de proposta

12.11.3 ANEXO III — Declaragao Unificada

12.11.4 ANEXO IV- PLANILHA ORCAMENTARIA

12.11.5 ANEXO V- CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

12.11.6 ANEXO VI- MEMORIAL DESCRITIVO

12.11.7 ANEXO VII — PROJETO DE REFORMA DOS SANITARIOS
12.11.8 ANEXO VIII- Minuta do Contrato.

Cabralia Paulista, 20 de maio de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA
ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REFORMA DOS SANITARIOS DO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE
OLIVEIRA, conforme Projeto Técnico, Planilha Or¢amentéria, Cronograma Fisico
Financeiro e Memorial Descritivo anexo ao presente processo.

1.2 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a vigéncia da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1 Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

3.REQUISITOS DA CONTRATACAO

Subcontratacio e prorrogaciao da contratagao

3.1 Nao ¢ admitida a subcontratag¢do do objeto contratual.

3.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a subcontratacao, caso admitida.

3.3 O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

Da garantia da proposta

3.4 Sera exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacao do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-
habilitagao.

3.5 A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (cinco por cento) do
valor estimado para a contratagao R$ 233.360,93.

3.5.1 O comprovante de recolhimento da caugdo de garantia de participacao,
na modalidade dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser obtido junto a Langadoria
do Municipio, com no minimo 03 (trés) dia 1til de antecedéncia da abertura da Sessao e
devera ser inserida na habilitagao.

3.6 A garantia de proposta no valor de RS 2.333,61 sera devolvida aos licitantes
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagao.

3.6.1 Caso, a empresa seja vencedora do certame, deverd realizar a
complementacao até o total de 5 (cinco por cento) do valor homologado.

3.7 Implicard execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em
assinar o contrato ou a nao apresentacao dos documentos para a contratagao.

3.8 O licitante podera optar pela prestacdo da garantia de proposta em uma das

modalidades:
3.8.1 Caugao em dinheiro;
3.8.2 Titulos da divida piblica emitidos sob a forma escritural, mediante

engenharia@cabralia.sp.gov.br
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registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdomicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

3.8.3 Seguro-garantia;

384 Fianca bancaria

Da garantia Contratual

3.9 A contratada devera apresentar, no momento da assinatura do contrato,
garantia de execuc¢ao contratual, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato, conforme disposto no art. 96, inciso I da Lei n® 14.133/2021, nas seguintes

modalidades:
39.1 cauc¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica;
392 seguro-garantia;
393 flanga bancaria.

3.10 Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter
validade durante toda a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s o término
desse periodo.

3.10.1 A modalidade seguro-garantia devera observar as seguintes condigdes:

3.10.2 Emitida por seguradora autorizada a operar no Brasil pela SUSEP;

3.10.3 Vigéncia compativel com o prazo contratual, prorrogando-se
automaticamente na hipotese de prorrogagao contratual;

3.104 Valor atualizado conforme reajustes e eventuais aditivos que alterem

o valor do contrato;

3.11 Devera prever expressamente a cobertura de inadimplemento das obrigacdes
contratuais, inclusive multas e indeniza¢des devidas pela contratada.

3.12 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

3.13 O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos I e IT do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

3.14 Respeitadas as demais condi¢cdes contidas neste Edital e seus Anexos, a
garantia serd liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante
CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes contratuais.

3.15 A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, o
prazo para recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogacao,
repactuacdo ou alteragdo efetiva no Contrato.

3.16 A nao apresentacdo da garantia de execu¢do dentro do prazo estabelecido
para assinatura do contrato podera acarretar a perda do direito a contratacdo, aplicagao de
penalidades e convocagao dos licitantes remanescentes.

Vistoria
3.17 A avaliagdo prévia do local de execugio dos servicos SERA OPCIONAL,
aconselhamos que a visita deve ser imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

engenharia@cabralia.sp.gov.br
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3.18 Serdo disponibilizados data e horario aos interessados em realizar a
vistoria prévia. Para o agendamento a empresa deverad entrar em contato através do e-
mail: engenharia@cabralia.sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3285-1244.

3.19 A Vistoria Técnica aos locais das obras deverd ser realizada por
representante legal ou preposto designado pelo licitante, através de agendamento junto ao
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, com os Sr. Vagner Alexandre de
Magalhaes, através do e-mail: engenharia@cabralia.sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3285-
1244. Fica compreendido a Visita Técnica a partir do dia de publicacdo do edital de
licitagdes, nos horarios de expediente da reparticdao publica.

3.20 O licitante que realizar visita técnica devera apresentar atestado de visita
técnica emitido pelo engenheiro do municipio. Esse atestado deverd ser anexado na
habilita¢do na qualificacdo técnica.

3.21 O licitante que optar pela ndo realizagdo de visita técnica devera apresentar
declaracdo de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo. Esse atestado devera ser anexado
na habilitagdo na qualificagdo técnica.

4 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condig¢oes de Execucao

4.1 Os servigos deverdo ser executados no endereco indicado nas pecas
técnicas de engenharia e no projeto de implantagdo anexo ao presente processo.

4.2 O prazo de execugdo do objeto sera por um periodo maximo de 4 meses
em conformidade com cronograma fisico financeiro anexo ao presente processo

4.3 O prazo de inicio de execugdo dos servigos sera contado da emissdo da
ordem de servi¢o e as medi¢des ocorrerdo de forma periddica em conformidade com a
evolucdo das obras e a solicitacdo apresentada pela empresa responsavel pela execugao.

4.3.1 Caso ndo seja possivel o inicio na data assinalada, a empresa devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 5 dias de antecedéncia para que qualquer
pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e
forca maior.

4.4 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario em conformidade com as necessidades e exigéncias previstas nas pegas
técnicas de engenharia.

5 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato,
o cronograma de execug¢ao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

53  As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

engenharia@cabralia.sp.gov.br
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mensagem eletronica para esse fim.

54 O orgido ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.5  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao
dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

5.6 A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacao dos servigos, indicando no instrumento os poderes ¢ deveres em
relacdo a execucao do objeto contratado.

5.7 A Contratada podera manter preposto da empresa no local da execugao do
objeto durante o periodo de execucdo da obra.

5.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagio ou
a manuten¢ao do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para
o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

59 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

Fiscalizacao Técnica

5.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

5.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descri¢ao do que
for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

5.12  Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagdes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando
prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

5.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

5.14  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

5.15 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao
ou a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

engenharia@cabralia.sp.gov.br
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Fiscalizacado Administrativa

5.16 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condig¢des
de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°
11.246, de 2022).

5.17 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando
ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

518 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento ¢ fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histoérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrag@o. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

5.19 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato ¢ as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

520 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigdes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, III).

521 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

5.22 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.23 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre
a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 21, VI).

5.24 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacao e gestdo nos termos do contrato.

engenharia@cabralia.sp.gov.br
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6 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

61 A avaliagdo da execugdo do objeto (medicdo) serd executada pelo setor de
Engenharia do Municipio.

6.1.1 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

6.1.1.1 ndo produzir os resultados acordados,

6.1.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

6.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utiliz-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.1.1.4 Os pagamentos serdo realizados por medicao efetivamente aprovada pelo
Engenheiro do Municipio.

Do recebimento

62 Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico- Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

6.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

6.2.2 O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

6.3  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo Setor de Engenharia
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n°® 11.246, de 2022).

6.3.1 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento
provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

6.3.2 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

6.3.3  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

6.3.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.3.5 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medi¢ao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
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apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

6.3.6 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.3.7 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.4  Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo
Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa ¢ demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

6.5  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 720 dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.5.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execu¢do contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIIL, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.5.2  Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

6.5.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

6.5.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

6.5.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac¢do dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestao.

6.6  No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021,
comunicando- se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.7  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de
cobranga.

6.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
6.9 Apos realizar e aprovar a medicdo estipulada no crono

engenharia@cabralia.sp.gov.br

rama de execucao



mailto:gestor@cabralia.sp.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

~PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA \/\
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

N %{l 4 CNPJ N° 46.137.469/0001-78 ~ *

=X B - — N

N -

Cabralia Paulist?

o engenheiro/fiscal do contrato, aguardard o repasse de recursos financeiros do Orgdo
Concessor (Governo Estadual).

6.10  Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais

como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.11 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizag¢do da
situagdo, sem Onus a contratante;

6.12 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.13 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manuten¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao
que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.15 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

6.16 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.17  Apos realizar e aprovar a medi¢ao estipulada no cronograma de execucao,
o engenheiro/fiscal do contrato, encaminhard a medicao para o Setor Contabil o que
aguardara o repasse de recursos financeiros do Orgdo Concessor do Repasse Financeiro
(Governo Estadual).

6.18 Apods o Orgdo Concessor aprovar a medi¢io e repassar o importe
financeiro para os cofres municipais, a Prefeitura realizard (em até 30 dias tuteis) o
pagamento da medi¢do aprovada.
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Prazo de pagamento

6.19  Apos realizar e aprovar a medi¢do estipulada no cronograma de execucao,
o engenheiro/fiscal do contrato, encaminhard a medi¢do para o Setor Contdbil o que
aguardara o repasse de recursos financeiros do Orgdo Concessor do Repasse Financeiro
(Governo Estadual).

6.20 Apods o Orgdo Concessor aprovar a medi¢io e repassar o importe
financeiro para os cofres municipais, a Prefeitura realizard (em até 30 dias uteis) o
pagamento da medi¢do aprovada.

Forma de pagamento

6.21 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislagdo aplicavel.

6.21.2 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

6.22 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos
e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E

REGIME DE EXECUCAO Forma de selecdo e critério de julzamento da proposta
7.1 O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

Regime de execucio
7.1.1 O regime de execugdo do contrato sera global.

Critérios de aceitabilidade de precos

7.2 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a
contratacgao.

721 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos
€ 0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021);

7.3  Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario o critério de aceitabilidade de precos sera:

73.1  valor global: conforme valor estimado da licitagao
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8 HABILITACAO

Para fins de habilitac¢do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, que
deverdo ser anexados na plataforma no momento do credenciamento, sob pena de
inabilitagdo:

8.1 Habilitacao Juridica

a) Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
OBRIGATORIO

b) Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; OBRIGATORIO
V] Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negdcios/pt-
br/empreendedor; OBRIGATORIO

d Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores; OBRIGATORIO

)] Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020. OBRIGATORIO

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores; OBRIGATORIO

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.
OBRIGATORIO

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971. OBRIGATORIO

) Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
)} O licitante devera verificar seu enquadramento fiscal para fins de anexo na

plataforma dos documentos acima elencados.

8.2 Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso; OBRIGATORIO
b Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

engenharia@cabralia.sp.gov.br
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apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. OBRIGATORIO

0 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS); OBRIGATORIO
d Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; OBRIGATORIO

© Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo.
OBRIGATORIO

f) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e
[Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre; OBRIGATORIO

9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

i Alvara de localizagio ou Alvara de Funcionamento OBRIGATORIO

) Certidio do SICAF OBRIGATORIO

K) Certiddo simplificada da Junta Comercial OBRIGATORIO

8.3 Qualificacdo Economico-Financeira

a Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lein® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) OBRIGATORIO
b. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais (2023 e 2024),
comprovando OBRIGATORIO

L indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);
L. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender

a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balang¢o de abertura.

il Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

iv. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital
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C. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em

qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), serd exigido para fins de habilitacdo [capital minimo] OU [patrimonio liquido
minimo] de 10% do valor total dos itens adjudicados.

d. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender
a todas as exigéncias da habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

e. A critério da Administragdo, poderd ser exigida declara¢do, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no edital.

f. As empresas optantes pelo Simples Nacional nfdo estdo desobrigadas a
apresentar Balanco Patrimonial, sob pena de inabilitagdo do certame.
g. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser

atestado mediante declara¢do assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

h. A documentagdo acima especificada podera ser:

I - Apresentada em original, por copia ou por qualquer outro meio
expressamente admitido pela Administragao;

IT - Substituida por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica,
desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
nesta Lei; Pardgrafo Ginico. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao
apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder
Executivo federal.

8.4 Qualificacdo Técnica

a) Certiddes de Acervo Técnico, devidamente registrados junto aos 6rgdos
competentes que comprovem a experiéncia anterior do licitante na execugdo de atividades
similares ao objeto da licitagdo, em caracteristicas, quantidades e prazos, descritos a
seguir: Revestimento em placa cerdmica: 76,90 m?. OBRIGATORIO

b) Certidao de Registro de Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, em que conste a indicagcdo dos
responsaveis técnicos da empresa, devendo, obrigatoriamente, um deles serem engenheiro
civil ou arquiteto. OBRIGATORIO

c) Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentacdo complementar:

c.1) A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

c.2) A declaragao de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

c.3) A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a execucao contratual;
c.4) O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;
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c.5) A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardao o contrato; e

c.6) Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da
cooperativa:

c.6.1) ata de fundacdo; estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; t rés registros
de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; ¢ ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagao;

c.6.2) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme
dispde o art. 112 da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

d) Proposta em papel timbrado. OBRIGATORIO

e) Declaracao de visita técnica, declarando que tomou conhecimento de todas
as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo ou Atestado de visita técnica emitido pelo engenheiro do municipio.
OBRIGATORIO

f) Comprovante de recolhimento da proposta. OBRIGATORIO

8.5 Declaracoes )
a) Declaracdo Unificada.OBRIGATORIO

8.6  Os documentos exigidos para habilitagdo poderdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada, publicagdo em 6rgao da imprensa
oficial ou ainda em copia simples, a ser autenticada pelo Agente de Contratacdo, mediante
conferéncia com os originais, ndo sendo aceito qualquer documento em papel termo
sensivel (Fac-simile). As copias deverdo ser apresentadas perfeitamente legiveis.

8.7 O Agente de Contratagdo reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em
qualquer tempo, no curso da licitagdo, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja
entregues, fixando- lhes prazo para atendimento.

88 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicara
inabilitagdo da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessdo de prazo para
complementacdo da documentagdo exigida para a habilitacdo.

8.9  Os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da licitante, com o
nimero do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Nao se
aceitara, portanto, que alguns documentos se refiram a matriz e outros a filial. Caso o
licitante seja a Matriz e a executora dos servigos seja a filial, os documentos referentes a
habilitagdo deverao ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.

8.10 Os documentos de habilitacdo deverao estar em plena vigéncia e, na hipdtese
de inexisténcia de prazo de validade expresso no documento, deverao ter sido emitidos
ha menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

8.11 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 5
cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que o proponente for

engenharia@cabralia.sp.gov.br


mailto:gestor@cabralia.sp.gov.br

CNPJ N° 46.137.469/0001-78

) , DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cabralia Paulist?

declarado vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragdo, para regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
deébito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

8.12 A ndo regularizacdo da documentagdo implicard decadéncia do direito a
Contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 90 da Lei 14.133/21, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor total estimado previsto para a execug¢do da reforma ¢ de
aproximadamente R$ 233.360,93 (Duzentos e trinta e trés mil, trezentos e sessenta reais
enoventa e trés centavos), sendo:

Fonte de Recursos Valor (RS)
Recursos do Governo do Estado: R$ 200.000,00
Recursos de Contrapartida do Municipio: RS 33.360,93
Total = RS 233.360,93

10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

10.2  Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato,
o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

103 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

104 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).

10.5 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decis@o ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

10.6 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execu¢ao ou de materiais
nela empregados (Lei n°® 14.133/2021, art. 119).

10.7 O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros em razao da execu¢dao do contrato, e nao excluird nem
reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei
n°® 14.133/2021, art. 120).

108 Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 121, caput).

109 A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas,
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fiscais e comerciais nao transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e ndo poderd onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).
10.10 As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim.
10.11 O o6rgio ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

11. ESPECIFICACAO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E
DAS CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 18, I1I,
da Lei n. 14.133/2021)

11.10 prazo de garantia contratual dos servigos serd em conformidade com o Art.
140 §6° Lei 14.133/21 que:

“Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administrag¢do
ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso
de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficard responsavel pela
reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substitui¢do necessarias”.

“Art. 140. O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros por sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, e
responderd pela solidez e pela seguranca da obra ou do servico de engenharia, nos
termos da lei civil.

I - A responsabilidade de que trata o caput deste artigo ndo sera excluida ou
reduzida pela fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execu¢do do contrato pela
Administracdo,

Il - As disposicoes deste artigo ndo se aplicam aos contratos em que a
Administracdo atue como seguradora.”

11.2 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da
solicitacdo do Contratante ou a apresentagdo de justificativas pelo Contratado, fica o
Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substitui¢do do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o

reembolso pelos custos respectivos.
12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento Geral do Governo Estadual e Municipal.

Cabralia Paulista, 13 de maio de 2026.

Vagner Alexandre de Magalhaes
CREA-SP 5070098352

engenharia@cabralia.sp.gov.br
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA

OBJETO DA CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objeto a Contratagdao de Empresa
Especializada para a REFORMA DOS SANITARIOS DO CENTRO POLIESPORTIVO
JUCA DE OLIVEIRA, conforme Projeto Técnico, Planilha Or¢amentaria, Cronograma
Fisico Financeiro e Memorial Descritivo anexo ao presente processo.

FORMA DE CONTRATACAO

A modalidade escolhida sera a Concorréncia, nos termos do Art. 28, inciso II, da
Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de uma obra de engenharia, que demanda uma analise
criteriosa da qualificagdo técnica dos licitantes.

~

NECESSIDADE DA CONTRATACAQO

A contratacdo para a reforma dos sanitdrios do Centro Poliesportivo Juca de
Oliveira mostra-se necessaria diante das condi¢des deficitarias e da obsolescéncia da atual
estrutura, a qual ndo atende aos padroes minimos de salubridade, seguranca,
acessibilidade e funcionalidade exigidos para edificagdes de wuso coletivo,
comprometendo diretamente a adequada prestagdo dos servigos publicos oferecidos a
comunidade. Considerando que o equipamento publico desempenha papel relevante nas
atividades esportivas, recreativas e sociais do municipio, a intervencdo ¢ imprescindivel
para garantir a continuidade, a eficiéncia e a qualidade do atendimento aos usuarios,
observando-se os principios da Lei n® 14.133/2021, em especial os da eficiéncia,
economicidade, gestao de riscos e adequada especificagdo da solugdo, uma vez que a falta
de adequagdo dos sanitarios pode acarretar riscos a satde, a integridade fisica e a plena
utilizac¢do do espago publico.

PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

A contratacdo pretendida ndo estd prevista no Plano Anual de Contratagdes do
Municipio de Cabralia Paulista, elaborado no exercicio de 2025. A Secretaria Municipal
de Esporte ndo incluiu as obras de ampliagdo, visto por se tratar que o recurso principal é
através de celebracao de convénio com o Governo do Estado de Sao Paulo, informagao
esta ndo considerada como liquida e certa até o momento da elaboragao do convénio.

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

Os quantitativos estdo estabelecidos através da Planilha Or¢amentaria e os custos
em conformidade com o Boletim Referencial de Precos do Governo do Estado de Sao
Paulo — CDHU.

ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

O orgamento estimado para as obras sera de R$ 233.360,93 (Duzentos e trinta e
trés mil, trezentos e sessenta reais € noventa e trés centavos), sendo:
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Fonte de Recursos Valor (RS)
Recursos do Governo do Estado: R$ 200.000,00
Recursos de Contrapartida do Municipio: R$ 33.360,93
Total = RS 233.360,93

REQUISITOS DA CONTRATACAO
Fundamentacdo: Descri¢do dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da
solugdo. (Inciso Ill do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/2021).

o Foram tomados todos os cuidados necessarios sobre as questdes de
sustentabilidade.

o Sera necessario registo da empresa e do profissional e qualificacao
técnica.

. Sera necessaria vistoria no local da prestacao do servi¢o. Caso a

empresa ndo tenha interesse na vistoria devera declarar expressamente que nao
deseja realizar a visita se assim preferir, porém assumindo toda a responsabilidade
de eventuais situagdes que possam advir da execugao.

o Para a efetiva comprovacdo a empresa devera atestar através de
Acervo Técnico devidamente registado os quantitativos minimos:

Revestimento em placa ceramica: 76,90 m?.

o O prazo para a execucdo das obras seguira o Cronograma Fisico
Financeiro anexo ao presente processo.

. A duragdo da presente contratagao tera um prazo de 12 (doze)
meses a contar da emissao da ordem de inicio de servigos.

. Sera necessario exigir no edital a Garantia Contratual de até 5% do
valor estimado tendo e vista a complexidade da contratagao.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a afericdo do valor estimado da contratagdao, foi utilizada o Boletim
Referencial de Pre¢os do Governo do Estado de Sao Paulo — CDHU

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Serd uma contratagdo complexa, sendo a modalidade de licitacdo que serd
utilizado Concorréncia, sendo menor prego por valor global;

A Fiscalizagdo da obra dar-se-4 através a conferéncia dos servigos realizados por
parte da empresa contratada, cabendo ao Departamento de Engenharia do Municipio a
manifestagdo sobre o percentual de execugdo realizado pela empresa;

A Garantia dos servigos prestados serd por um prazo minimo de 5 anos a contar
da emissao do Termo de Aceite Conclusivo por parte do Municipio;

Todo o descarte dos residuos sera a cargo da Prefeitura do Municipio.

“Art. 140. O contratado serd responsavel
pelos danos causados diretamente a Administragdo
ou a terceiros por sua culpa ou dolo na execug¢do do
contrato, e responderd pela solidez e pela seguranca
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da obra ou do servigo de engenharia, nos termos da
lei civil.

I - A responsabilidade de que trata o caput
deste artigo ndo sera excluida ou reduzida pela
fiscaliza¢do ou pelo acompanhamento da execug¢do
do contrato pela Administragdo;

11 - As disposi¢oes deste artigo ndo se aplicam
aos contratos em que a Administragdo atue como
seguradora.”

A solugao delineada consiste na contratacdo de empresa unica especializada, sob
o regime de empreitada por preco global, para a execucao integral da REFORMA DOS
SANITARIOS NO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE OLIVEIRA, o que abrange
o fornecimento de todos os materiais, equipamentos ¢ mao de obra necessarios para a
entrega do objeto final e funcional.

A viabilidade desta contratacao

Unificada ¢ manifesta, pois centraliza a responsabilidade técnica, gerencial e
executiva em uma unica pessoa juridica, o que mitiga os riscos de gestdo e fiscalizacio
inerentes a multiplos contratos e otimiza o cumprimento do cronograma, razao pela qual
ndo sera admitida a contratacdo de partes do objeto de forma correlata e independente.
Como parte indissocidavel das obrigagdes, a contratada serd responsavel pela correta
gestao e pelo descarte ambientalmente adequado de todos os residuos da obra, em estrita
observancia a legislacdo vigente. Em posicionamento conclusivo, este modelo de
contratagdo integral ("turn-key") se mostra a solu¢do mais adequada, eficiente e segura
para atender a necessidade de reforma da infraestrutura existente no Municipio, pois
assegura a entrega de um objeto completamente finalizado e pronto para uso,
simplificando a gestdo, definindo responsabilidades claras e garantindo a plena
conformidade legal e ambiental do inicio ao fim do processo.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

Fundamentacgdo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo. (Inciso
Vill do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21).
O nido parcelamento do objeto justifica-se pelos seguintes motivos técnicos e
administrativos:
1. Natureza integrada das obras
A execucdo da reforma constitui um empreendimento Unico, com
execucdo simultanea e interdependente de etapas construtivas, infraestrutura
basica, demoli¢des, estruturas, instalagdes e acabamentos, demandando
coordenacdo técnica unificada para garantir a padronizacdo, a qualidade e o
cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Cronograma Fisico Financeiro.

2. Racionalizacao de recursos e economia de escala
A execucdo integral pela mesma empresa possibilita melhor aproveitamento
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de mao de obra, equipamentos e materiais, reduzindo custos unitarios e evitando
retrabalho, deslocamentos ou mobiliza¢des adicionais que seriam necessarios caso
houvesse o fracionamento do objeto.

3. Padronizacio técnica e controle de qualidade
O projeto arquitetonico e de engenharia foi concebido de forma padronizada,
exigindo uniformidade na execugdo para atender as especificagdes técnicas do
Projeto. O parcelamento poderia comprometer a homogeneidade das obras,
dificultar o controle de qualidade e a fiscaliza¢ao da obra.

4. Gestao e fiscalizacio mais eficientes
A contratacdo de um Unico executor facilita o gerenciamento contratual e a
fiscalizagdo por parte do Municipio, reduzindo a complexidade administrativa e os
riscos de incompatibilidade técnica entre diferentes contratados.

5. Prazos e metas do Programa Estadual
O Governo do Estado de S3ao Paulo impde cronogramas rigorosos de
execucdo e entrega da obra, os quais poderiam ser prejudicados por eventuais
descompassos entre diferentes contratos ou empreiteiras, caso o objeto fosse
dividido.

Dessa forma, o nao parcelamento dos servicos esta devidamente
fundamentado em razdes de ordem técnica, economica ¢ administrativa, conforme
o disposto no art. 40, §1° da Lei n° 14.133/2021, que permite a contratacdo global
quando o parcelamento se mostrar técnica ou economicamente inviavel.

Cabralia Paulista, 13 de maio de 2026.

Eng.® Vagner Alexandre de Magalhies
CREA-SP 5070098352
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ANEXO II

CONCORRENCIA N° 04/2026
PROCESSO N° 40/2026

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente, acatando todas as estipulacdes consignadas
no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ ¢ INSCRICAO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE ¢ CPF:

ENDERECO ¢ TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA

PRECO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Devera ser cotado, preco unitario e total por item, de acordo com a tabela com quantitativos e
descritivos anexo a este Edital.

PROPOSTA: RS (Por extenso)

CONDICOES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitacao.

PRAZO DE GARANTIA
A garantia devera ser da seguinte forma: Para todos os Lotes ou Itens de no minimo, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no minimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessdo publica da Concorréncia.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSICAO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATE DECISAO.
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MUNICIPIOVERDE
ANEXO III
DECLARACAO UNIFICADA
CONCORRENCIA N° 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 40/2026
(Nome da Empresa) inscrita no CNPJ

N° , sediada

Declaramos, sob as penas da Lei, que ndo fomos declarados
inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas;
Declaramos, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo no presente processo € que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

Declaramos que ndo possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observancia a Lei Federal n® 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso VI ao art. 68 da Lei
Federal n° 14.133/21;

Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participagdo de licitagdo na
modalidade de Concorréncia, que estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto
na LC 123/2006;

Declaramos que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condigdes de participagdo na
Licitacdo e se comprometemos a entregar os itens objeto desta licitacdo pelo preco ofertado em sessao
publica, bem como fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Declaramos que nao integramos em nosso corpo social, nem em nosso quadro
funcional empregado publico ou membro comissionado de 6rgdo direto ou indireto da
Administragdo Municipal.

Declara que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, nos termos do inciso IIl e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituigao
Federal.

Declara que conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente

do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
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MUNICIPIOVERDE

reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de funcionérios da minha
empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislacao.
Declara que concorda com a realizagao de eventuais descontos de impostos nos termos da
legislagao vigente.
Declara que nos precos propostos estdo incluidas todas as despesas necessarias ao cumprimento
total do objeto da presente licitagdo, sem qualquer 6nus para Administragdo Municipal, tais
como tributos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros dnus que por ventura possam
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitacao.
Declaro que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Concorréncia ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de Prefeitura Municipal de Cabralia Paulista e que esta plenamente ciente do teor e
da extensao desta declaracao e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.
Declaramos estar ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e
seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumprimos

plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

Nome Da Empresa

CNPJ N°
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PLANILHA ORGAMENTARIA

BOLETIM CDHU: 200

REFORMA DOS SANITARIOS NO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE OLIVEIRA SEM DESONERAGAO
Rua 6 de agosto, 951, Centro, Cabralia Paulista/SP DATA BASE: 02/2026
BDI: | 20,34%
A - VALORES UNITARIOS
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QTDE VALORTOTAL
S/BDI C/BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES BTOTA R$ 12.125,33
1.1 02.08.040 |Placa em lona com impresséo digital e requadro em metalon M? 6,00 [ R$ 443,92 [ R$ 534,21 | R$ 3.205,26
1.2 03.01.240 |Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
fragmentacgdo, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento M? 7,70 | R$ 32,41 | R$ 39,00 | R$ 300,30
1.3 03.02.040 |Demolicao manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo
revestimento M® 1,66 | R$ 90,84 | R$ 109,32 | R$ 181,47
1.4 03.03.040 |Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M? 131,45 | R$ 6,81 | R$ 8,20 | R$ 1.077,89
1.5 03.04.020 |Demolicdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a base M? 22,34 | R$ 13,63 | R$ 16,40 | R$ 366,38
1.6 04.08.020 |Retirada de folha de esquadria em madeira UN 8,00 | R$ 25,18 | R$ 30,30 | R$ 242,40
1.7 04.08.060 |Retirada de batente com guarnicéo e pecas lineares em madeira, chumbados M 37,76 | R$ 15,10 | R$ 18,17 | R$ 686,10
1.8 14.04.200 |Alvenaria de bloco cerdmico de vedagao de 9 cm M? 12,24 | R$ 76,54 | R$ 92,11 | R$ 1.127,43
1.9 17.02.020 |Chapisco M? 24,48 | R$ 7,73 | R$ 9,30 [ R$ 227,66
1.10 17.02.120 |Embogo comum M? 24,48 | R$ 24,69 | R$ 29,71 | R$ 727,30
1.11 18.11.042 |Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor,
assentado e rejuntado com argamassa industrializada M? 24,48 | R$ 114,92 | R$ 138,29 | R$ 3.385,34
1.12 04.11.020 |Retirada de aparelho sanitério incluindo acessorios UN 4,00 | R$ 49,68 | R$ 59,78 | R$ 239,12
1.13 04.11.020 |Retirada de aparelho Lavatério incluindo acessérios UN 6,00 | R$ 49,68 | R$ 59,78 | R$ 358,68
2. INSTALAGOES HIDRAULIA (l-'\GUA FRIAE ESGOTO SANITI'\RIO) SUBTOTAL: R$ 11.404,48
21 46.01.020
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive conexdes M 96,30 | R$ 33,91 | R$ 40,81 | R$ 3.930,00
2.2 46.01.050
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes M 25,00 | R$ 54,38 | R$ 65,44 | R$ 1.636,00
23 47.02.050 |Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=11/2" - linha
especial UN 2,00 | R$ 196,75 | R$ 236,77 | R$ 473,54
2.4 47.02.110 |Registro de pressao em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha
especial UN 4,00 [R$ 71,66 | R$ 86,24 | R$ 344,96
25 44.03.645 |Torneira de mesa automaética, acionamento hidromecénico, em latdo cromado,
DN=1/2"0u 3/4" UN 6,00 | R$ 158,06 | R$ 190,21 | R$ 1.141,26
26 47.02.200 |Registro regulador de vazao para chuveiro e ducha em latdo cromado com
canopla, DN=1/2" UN 4,00 | R$ 112,65 | R$ 135,56 | R$ 542,24
2.7 43.02.140 |Chuveiro elétrico de 5.500 W/ 220V em PVC UN 4,00 | R$ 137,38 | R$ 165,32 | R$ 661,28
2.8 46.02.070 |[Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 23,00 | R$ 85,92 | R$ 103,40 | R$ 2.378,20
29 49.01.030 |Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 2,00 | R$ 123,40 | R$ 148,50 | R$ 297,00
3. INSTALAGOES ELETRICAS SUBTOTAL: R$ 10.490,74
3.1 37.04.250 |Quadro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN/ 12 Bolt-
on - 150 A - com componentes UN 2,00 [R$ 641,77 | R$ 772,31 | R$ 1.544,62
3.2 40.07.010 [CaixaemPVCde4 x2° UN 8,00 | R$ 17,45 | R$ 21,00 | R$ 168,00
3.3 40.05.020 |Interruptor com 1 tecla simples e placa UN 2,00 | R$ 33,30 | R$ 40,07 | R$ 80,14
3.4 40.04.450 |Tomada 2P+T de 10 A- 250V, completa UN 6,00 | R$ 29,59 | R$ 35,61 | R$ 213,66
3.5 37.13.800 |Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 A até 32 A UN 2,00 | R$ 21,82 | R$ 26,26 | R$ 52,52
3.6 37.13.850 |Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 4,00 | R$ 54,53 | R$ 65,62 | R$ 262,48
3.7 37.17.060 |Dispositivo diferencial residual de 25 Ax 30 mA - 2 polos UN 2,00 [R$ 152,80 | R$ 183,88 | R$ 367,76
3.8 39.21.020 |Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagcdo HEPR 90°C M 298,60 | R$ 3,55 | R$ 4,27 | R$ 1.275,02
3.9 39.21.040
Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagcdo HEPR 90°C M 83,20 | R$ 6,50 | R$ 7,82 | R$ 650,62
3.10 39.21.050 |Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolagdo HEPR 90°C M 60,00 | R$ 12,96 | R$ 15,60 | R$ 936,00
3.11 41.31.070 |Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico transltcido, 4000
K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15W a 24 W UN 18,00 | R$ 228,05 | R$ 274,44 | R$ 4.939,92
4. PISOS E REVESTIMENTOS SUBTOTAL: R$ 34.462,04
4.1 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 1,24 | R$ 7,49 | R$ 9,01 | R$ 11,17
4.2 32.20.066 |Lona plastica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de
piso/pavimento M? 8,24 | R$ 1,78 | R$ 2,14 | R$ 17,63
4.3 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M? 0,58 [R$ 791,64 | R$ 952,66 | R$ 552,54
4.4 11.16.020 |Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento M® 0,58 | R$ 95,77 | R$ 115,25 | R$ 66,85
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PLANILHA ORGAMENTARIA

BOLETIM CDHU: 200
REFORMA DOS SANITARIOS NO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE OLIVEIRA SEM DESONERAGAO
Rua 6 de agosto, 951, Centro, Cabralia Paulista/SP DATA BASE: 02/2026
BDI: | 20,34%
A - VALORES UNITARIOS
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QTDE VALORTOTAL
S/BDI C/BDI
4.5 17.02.020 [Chapisco M? 153,79 | R$ 7,73 | R$ 9,30 | R$ 1.430,25
4.6 17.02.120 [Embogo comum M? 153,79 | R$ 24,69 | R$ 29,71 | R$ 4.569,10
4.7 55.01.070 |Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos M? 85,67 | R$ 6,76 | R$ 8,13 [ R$ 696,50
4.8 17.40.160 |Resina epoxi para piso de granilite M? 85,67 | R$ 51,82 | R$ 62,36 | R$ 5.342,38
4.9 18.11.042 |Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor,
assentado e rejuntado com argamassa industrializada M? 153,79 | R$ 114,92 | R$ 138,29 | R$ 21.267,62
2.10 18.06.102 |F1aca ceramica esmanada PEI-5 para area Interna, grupo de ansorcao Bib,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada M2 8,24 | R$ 51,23 | R$ 61,65 | R$ 508,00
5. APARELHOS E METAIS SUBTOTAL: i 11.701,54
5.1 44.01.050 [Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 2,00 [R$ 326,24 | R$ 392,60 | R$ 785,20
5.2 30.08.060 |Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de
6 litros UN 2,00 [ R$ 1.129,08 [ R$  1.358,73 | R$ 2.717,46
5.3 44.20.280 [Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 4,00 | R$ 42,14 | R$ 50,71 | R$ 202,84
5.4 30.08.030
Assento articulado para banho, em aluminio com pintura epdxi de 700 x 450 mm UN 2,00 [R$ 972,53 |R$ 1.170,34 | R$ 2.340,68
5.5 44.01.100 |Lavatério de louga sem coluna UN 6,00 | R$ 178,46 | R$ 214,76 | R$ 1.288,56
5.6 30.01.010 |Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago
inoxidavelde 11/2” M 13,00 | R$ 223,95 | R$ 269,50 | R$ 3.503,50
5.7 44.03.050 [Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 4,00 | R$ 76,08 | R$ 91,55 | R$ 366,20
5.8 44.03.130 [Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 6,00 | R$ 68,85 | R$ 82,85 | R$ 497,10
6. ACABAMENTOS E ESQUADRIAS SUBTOTAL: i 36.625,24
6.1 22.03.070 [Forro em lamina de PVC M? 85,67 | R$ 102,93 | R$ 123,87 | R$ 10.611,94
6.2 14.30.020 |Divis6ria em placas de granilite com espessura de 3cm M2 1,92 | R$ 272,45 | R$ 327,87 | R$ 629,51
6.3 25.02.310 |Porta de abrir em aluminio tipo lambri, sob medida - cor branca M2 14,04 | R$ 1.494,57 | R$  1.798,57 | R$ 25.251,92
6.4 17.10.100 |Soleira ou Pingadeira em granilite moldado no local M 1,80 | R$ 60,88 | R$ 73,26 | R$ 131,87
7. REFORMA DA AREA EXTERNA SUBTOTAL: i 116.551,56
7.1 25.02.310 |Porta de abrir em aluminio tipo lambri, sob medida - cor branca M2 5,67 | R$ 1.494,57 | R$  1.798,57 | R$ 10.197,89
7.2 17.10.100 [Soleira ou Pingadeira em granilite moldado no local M 2,70 | R$ 60,88 | R$ 73,26 | R$ 197,80
7.3 55.01.030 |Limpeza complementar com hidrojateamento M? 373,23 | R$ 6,76 | R$ 8,13 | R$ 3.034,36
7.4 33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 154,54 | R$ 28,59 | R$ 34,41 | R$ 5.317,72
7.5 33.10.100 |Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 614,25 | R$ 45,65 | R$ 54,94 | R$ 33.746,90
7.6 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 614,25 | R$ 37,53 | R$ 45,16 | R$ 27.739,53
7.7 24.02.040 |Porta/portao tipo gradil sob medida M2 28,41 [R$ 957,61 |R$ 1.152,39 | R$ 32.739,40
7.8 33.11.050 |Esmalte a base d4gua em superficie metalica, inclusive preparo M2 56,82 | R$ 52,33 | R$ 62,97 | R$ 3.577,96

TOTAL: R$ 233.360,93

Eng.° Vagner Alexandre de Magalhdes
CREA-SP 5070098352
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO
OBJETO: REFORMA DOS SANITARIOS NO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE OLIVEIRA
LOCAL: Rua6 de agosto, 951, Centro, Cabralia Paulista/SP
DESCRICAO DAS ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.125,33
INSTALACOES HIDRAULIA (AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO) R$ 11.404,48
INSTALACOES ELETRICAS R$ 10.490,74
PISOS E REVESTIMENTOS R$ 24.123,43 | R$ 10.338,61
APARELHOS E METAIS R$ 11.701,54
ACABAMENTOS E ESQUADRIAS R$ 36.258,99 | R$ 366,25
REFORMA DA AREA EXTERNA R$ 58.275,78 | R$ 58.275,78

Eng.° Vagner Alexandre de Magalhaes
CREA-SP 5070098352
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MEMORIA DESCRITIVO E CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBJETO: REFORMA DOS VESTIARIOS DO CONJUNTO POLIESPORTIVO JUCA DE
OLIVEIRA

LOCAL: Rua 6 de agosto, 951, Centro, Cabralia Paulista/SP
ART:

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa em lona com impressao digital e requadro em metalon

A instalagdo da placa de obra, confeccionada em lona com impressdo digital e estruturada em
metalon, constitui etapa preliminar indispensavel para a reforma dos sanitarios do Conjunto
Poliesportivo Juca de Oliveira, assegurando o estrito cumprimento do principio constitucional da
publicidade e a transparéncia dos atos administrativos. Ao seguir rigorosamente a padroniza¢do
visual estabelecida pela Secretaria de Governo e Relagoes Institucionais, do Governo do Estado de
Sdo Paulo, este elemento de comunicagdo ndo apenas identifica o objeto contratual e a origem dos
recursos, mas também legitima o investimento publico perante a populagdo de Cabrdlia Paulista,
permitindo o efetivo exercicio do controle social e garantindo a conformidade legal da intervengdo
no patrimonio municipal.

Calculo dos Quantitativos:
Dados L.placa:=4.00 m H.placa:=1.50 m
Placa:=L.placa-H.placa=6 m?

1.2 Demolicao mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentagao,
carregamento, transporte até 1 quildometro e descarregamento

A execugdo da "demoli¢do mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentagdo,
carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento” na area onde serd adaptada os
pontos de acessibilidade nos vestidarios masculino e feminino, conforme identificagdo em projeto,
constitui uma etapa critica para assegurar a qualidade técnica da reforma, pois a remogdo parcial
do substrato obsoleto ¢ indispensavel para eliminar patologias existentes e criar uma base solida e
nivelada para os novos revestimentos. A utilizagdo do método mecanizado garante maior eficiéncia
operacional e seguranca aos trabalhadores em comparag¢do aos métodos manuais, dada a rigidez
do material, enquanto a logistica integrada de fragmentagdo e transporte dos residuos assegura a
imediata liberacdo da frente de trabalho e o correto gerenciamento ambiental do entulho,
preparando o local adequadamente para as fases construtivas subsequentes.

Calculo dos Quantitativos:
Dados  A.vest.Masc:=3.64 m? Area do Vestiario Masculino

A.vest.Fem:=4.06 m?> Area do Vestiario Feminino
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Dem.piso:=A.vest.Masc+ A.vest.Fem="7.7 m?

1.3 Demolicado manual de alvenaria de elevacao ou elemento vazado, incluindo
revestimento

A execucdo da "demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo
revestimento" constitui intervengdo fundamental para a requalificacdo do espago, permitindo a
remogdo de barreiras fisicas obsoletas que impedem o fluxo adequado e a readequagdo geométrica
exigida pela norma NBR 9050 para garantia da acessibilidade universal. Esta etapa preparatoria é
indispensavel para viabilizar a instalagdo das novas divisorias em granilite, uma solugdo técnica
que otimiza a area util devido a menor espessura e promove superior salubridade e facilidade de
manutengdo em equipamentos de uso coletivo, assegurando a moderniza¢do funcional e a
conformidade legal da edificacdo.

Calculo dos Quantitativos:

Dados Div.Masc.Alv.:=3.94 m Comprimento Linear das Divisérias em
Alvenaria no Vestiario Masculino

Div.Fem.Alv:=4.11 m Comprimento Linear das Divisérias em
Alvenaria no Vestiario Feminino

H.Div.Alv:=2.14 m Altura das Divisorias em Alvenaria
Area.Div.Alv:= (Div.Masc.Alv. +Dz'v.Fem.Alv) «H.Div.Alv=17.227 m?

Subtraindo a area dos vaos das portas:

L.P2:=0.72 m Largura das portas P2
H.wao.P2:=2.14 m Vao ocupado pela porta P2
Qt.P2:=4 UN Quantidade de portas P2

A.P2:=L.P2-H.vio.P2:-Qt.P2=6.163 m?
e.div.alv:=0.15 m Largura das paredes divisorias

Vol.alv:= (Area.Div.Alv —A.P2) ce.div.alv=1.66 m?>

1.4 Demolicao manual de revestimento em massa de parede ou teto

1.5 Demolicao manual de revestimento ceramico, incluindo a base
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A subsequente demolicdo manual de revestimento em massa de parede, constituem etapas
preliminares indispensaveis para a regulariza¢do das superficies verticais, garantindo a criagdo de
um substrato integro e aderente. Esta remogdo cuidadosa, restrita as paredes dada a inexisténcia de
laje, é fundamental para assegurar a planicidade e estabilidade necessdrias ao recebimento dos
novos acabamentos, prevenindo patologias futuras como descolamentos e fissuras, e assegurando a
durabilidade e qualidade final da intervengdo na edificagdo.

Calculo dos Quantitativos:

Dados

Dados

L.Alv.Masc:=25.76 m Comprimento linear das Alvenarias do Vestiario
Masculino.
H.alv.Masc:=2.97 m Pé direito do vestiario masculino

A.tot.alv.Masc:= L.Alv.Masc - H.alv.Masc="76.507 m?
Subtracdo das Esquadrias do Vestiario Masculino.
J1:=1.97.0.58=1.143 m? Area da Janela J1
P1:=0.82:2.08=1.706 m? Area da Porta P1
A.real.alv.Masc:=A.tot.alv.Masc — (Jl —|—P1) =73.659 m?
A.rev.cer.Masc:=5.22+2.14=11.17 m?

A.massa.alv.Masc:=A.real.alv.Masc—A.rev.cer.Masc =62.488 m?

L Alv.Fem:=27.94 m Comprimento linear das Alvenarias do Vestiario
Feminino.
H.alv.Fem:=2.97 m Pé direito do vestiario feminino

A.tot.alv.Fem:= L. Alv.Fem+H.alv.Fem =82.982 m?

Subtracdo das Esquadrias do Vestiario Feminino.

J1=1.143 m? Area da Janela J1

P1=1.706 m? Area da Porta P1
A.real.alv.Fem:=A.tot.alv.Fem — (Jl +P1) =80.134 m?
A.rev.cer.Fem:=5.22.2.14=11.17 m?
A.massa.alv.Fem:=A.real.alv.Fem—A.rev.cer.Fem=68.963 m?

TOT.MAS.ALV := A.massa.alv.Masc + A.massa.alv.Fem=131.45 m?

TOT.REV.CER:=A.rev.cer.Masc+ A.rev.cer.Fem=22.34 m?
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1.6 Retirada de folha de esquadria em madeira
1.7 Retirada de batente com guarnicao e pecas lineares em madeira, chumbados
Todas as portas de madeira dos vestiarios serdo substituidos por portas de aluminio e as janelas por

opgoes que proporcionem maior conforto aos usudrios e garantindo maior durabilidade e
facilitando a limpeza do local.

Calculo dos Quantitativos:

Dados L.P2=0.72 m
H.P2:=2.00 m
Qt.P2:=8  UN
Folha.porta:=L.P2+-H.P2-Qt.P2=5.76 m?

Batente.pt:=(L.P2+H.P2+ H.P2)-Qt'.P2=37.76 m

1.8 Alvenaria de bloco cerémico de vedacao de 9 cm
1.9 Chapisco

1.10 Emboco comum

1.11 Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

Dados L.alv.nova:=2.86 m H.alv.nova:=2.14 m Qt.amb:=2 amb.
Alv.nova:= (L.alv.nova -H.alv.nova) «Qt.amb=12.24 m?

Chap.nova:=Alv.nova -2 =24.48 m?

1.12 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessoérios

Todas os aparelhos sanitarios dos vestiarios serdo substituidos novas que proporcionem maior
higiene aos usudrios e garantindo maior durabilidade e facilitando a limpeza do local.

Dados Vaso.sanitario:=4 unidades

1.13 Retirada de aparelho Lavatério incluindo acessorios
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A atual infraestrutura de higienizagdo dos vestidrios apresenta um quadro critico de obsolescéncia
funcional e deterioragdo fisica, manifestado por fissuras nas lougas, vazamentos recorrentes nos
sifoes e metais sanitarios desgastados, o que compromete a salubridade do ambiente e eleva os
custos operacionais com manutengoes corretivas frequentes. A substitui¢do integral por novas
unidades de lavatorios com cubas de embutir e metais de acionamento automdtico ndo apenas
modernizara a estética do local, mas introduzira eficiéncia hidrica significativa e superficies de facil
assepsia, reduzindo o risco de contaminac¢do cruzada. Crucialmente, a instalagdo de bancadas com
alturas diferenciadas para atender aos requisitos da NBR 9050 assegurara a plena acessibilidade
aos usuarios PCD, promovendo a equidade no uso dos equipamentos publicos e elevando o padrao
de conforto e dignidade para todos os frequentadores. Recomenda-se, portanto, a imediata
aprovagdo desta intervengdo como medida essencial para a valoriza¢do do patriménio e o
cumprimento das normas técnicas vigentes.

Calculo dos Quantitativos:
Dados Lavat.Masc:=3 cubas + torneiras

Lavat.Fem:=3 cubas + torneiras

Tot.Lavatorios:= Lavat.Masc + Lavat.Fem =6 cubas + torneiras
2. INSTALAGCOES HIDRAULIA (AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO)
2.1 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive conexdes
2.2 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes

2.3 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2° - linha
especial

2.4 Registro de pressdo em latao fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial

2.5 Torneira de mesa automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN=
1/2 ou 3/4°

2.6 Registro regulador de vazao para chuveiro e ducha em latdao cromado com canopla,
DN= 1/2°

2.7 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC

2.8 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

2.9 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha

A revitalizagdo parcial das instalacoes hidrossanitarias dos vestiarios impoe-se como medida
mandatoria para assegurar a salubridade, estanqueidade e eficiéncia do uso dos recursos hidricos,
mitigando patologias construtivas e atendendo rigorosamente das normas técnicas vigentes atraveés
da substituicdo dos sistemas obsoletos. O sistema de agua fria sera executado em Tubo de PVC
rigido soldavel marrom, utilizando diametro de 50 mm (1 1/2") para a distribui¢do principal até as
colunas, reduzindo para 25 mm (3/4") nos ramais de alimentag¢do de caixas acopladas, chuveiros,
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mictorios e lavatorios; para garantir a setorizagdo e manutenibilidade, sera instalado um Registro
de gaveta em latdo com canopla cromada de 1 1/2" por vestiario como bloqueio geral, e dois
Registros de pressdo de 3/4" por ambiente para controle local, alem de Registros reguladores de
vazdo de 1/2" antecedendo os Chuveiros elétricos de 5.500 W / 220V em termoplastico. A interface
com o usuadrio priorizarda a durabilidade e higiene com a instalagdo de Torneiras de mesa
automaticas de acionamento hidromecdnico nos lavatorios e Torneiras longas sem rosca para
limpeza geral, ambas em latdo cromado. Simultaneamente, o sistema de esgotamento sanitdario
empregara Tubos de PVC rigido branco (série normal), sendo DN 50 mm soldavel para efluentes
secundarios (lavatorios, mictorios) convergindo para Caixas sifonadas de PVC 150x150x50 mm
com grelha para bloqueio de odores, e tubula¢do de DN 100 mm com virola e anel de borracha para
0 esgoto primario dos vasos sanitarios, direcionando todo o fluxo para uma Caixa de inspegdo
cilindrica de 300 mm (h=600 mm) que facilitara o monitoramento e desobstru¢do da rede,
consolidando assim uma infraestrutura moderna, robusta e funcional.

Dados Os quantitativos segue as necessidades do projeto

3. INSTALACOES ELETRICAS

3.1 Quadro de distribuicao universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on -
150 A - com componentes

3.2 CaixaemPVCde4 x2’

3.3 Interruptor com 1 tecla simples e placa

3.4 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

3.5 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A
3.6 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A
3.7 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos

3.8 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacao HEPR 90°C
3.9 Cabo de cobre flexivel de 6 mm?2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C
3.10 Cabo de cobre flexivel de 10 mm?2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C

3.11 Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K,
fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15 W a 24 W

Esta descrigdo visa estabelecer as diretrizes para a execucdo das instalagdes elétricas dos
vestiarios, visando garantir a seguranga, eficiéncia e conformidade técnica do sistema, iniciando-se
pela montagem de um Quadro de Distribuicdo Universal de sobrepor em cada ambiente
(capacidade para 16 disjuntores DIN / 12 Bolt-on - 150 A), devidamente equipado com barramentos
e componentes de protecdo. A infraestrutura de pontos de utilizacdo compreenderd a instalagdo de
caixas em PVC 4"x2" estrategicamente posicionadas para atender a um interruptor simples de 1
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tecla com placa (comando de iluminacdo), uma tomada alta exclusiva para cada chuveiro e trés
tomadas baixas 2P+T de 10 A - 250 V sobre a bancada dos lavatorios por vestiario. O sistema de
protecdo serda composto por mini-disjuntores termomagnéticos unipolares (curva C, 10 A a 32 A,
127/220 V) para os circuitos de tomadas de uso geral e iluminagdo, e bipolares (40 A a 50 A,
220/380 V) dedicados individualmente a cada chuveiro, complementados obrigatoriamente pela
instalagdo de um Dispositivo Diferencial Residual (DR) bipolar de 25 A / 30 mA por vestiario para
protecdo contra choques elétricos nos circuitos terminais umidos. A alimentag¢do principal dos
quadros serd derivada da fonte primaria através de cabo de cobre flexivel de se¢do nominal 10 mm?,
com isolagdo em HEPR 0,6/1 kV para 90°C, assegurando a capacidade de condugdo de corrente
exigida, finalizando-se o escopo com a instalagdo de 9 luminarias LED quadradas de sobrepor por
vestiario, dotadas de difusor prismdtico translucido, temperatura de cor 4000 K (luz neutra), fluxo
luminoso entre 1363 e 1800 Im e poténcia nominal de 15 W a 24 W, proporcionando nivel de
ilumindncia adequado e conforto visual aos usuarios.

Dados Os quantitativos segue as necessidades do projeto

4. PISOS E REVESTIMENTOS
4.1 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

A execugdo rigorosa do reaterro compactado mecanizado nas dareas afetadas pela demoligdo do piso
dos vestiarios constitui uma etapa geotécnica imprescindivel para a restitui¢do da capacidade de
carga do sub-leito e a garantia da estabilidade volumétrica da base. A negligéncia neste
procedimento, ao permitir a presenga de vazios ou a heterogeneidade na densidade do solo, expoe a
nova infraestrutura a riscos iminentes de recalques diferenciais, os quais invariavelmente resultam
em patologias graves como fissuras, trincas e descolamento dos novos revestimentos; portanto, a
utilizagcdo de equipamentos de compactagdo percussiva ou vibratoria é mandatoria para assegurar
o adensamento adequado, a homogeneidade do suporte e a longevidade técnica do novo sistema de
piso a ser concretado.

Dados A.vest.masc:=3.69 m?

A.vest.fem:=4.55 m?

C.reaterro:=0.15 m

Reaterro:= (A.vest.masc + A.vest. fem) «C.reaterro=1.24 m3

4.2 Lona plastica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento

A interposicdo estratégica de uma membrana de polietileno de alta densidade (PEAD) com
espessura minima de 150 micras entre o subleito compactado e o novo pavimento de concreto atua
como barreira impermeabilizante e de desacoplamento estrutural, desempenhando fungdo critica na
mitigacdo da percolagdo capilar ascendente (umidade de ascensdo) que poderia comprometer a
armadura e o cobrimento, aléem de prevenir a contamina¢do da mistura fresca do concreto pela
absor¢do de dgua ou migragdo de finos da base ("chupagem"), garantindo assim a relagdo agua/
cimento projetada, a cura adequada e, consequentemente, a integridade monolitica e a durabilidade
prolongada da superestrutura pavimentada.
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Dados Lona:=A.vest. masc +A.vest.fem=8.24 m?

4.3 Lastro de concreto impermeabilizado

4.4 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento

A concretagem do contrapiso nos vestidrios exige rigorosa sequéncia executiva para assegurar d
planicidade e estanqueidade adequadas, iniciando-se impreterivelmente pela preparacdo e
aplica¢do de um lastro de concreto magro impermeabilizado sobre o solo regularizado, o qual
atuara como barreira de protecdo contra a umidade ascendente e base de sustentagdo.
Subsequentemente, sobre esta camada estabilizada, executa-se o lancamento cuidadoso, o
espalhamento homogéneo e o adensamento mecdnico de concreto estrutural ou argamassa de alta
resisténcia, preenchendo as cotas e garantindo a correta conformac¢do geométrica para o
assentamento futuro dos revestimentos, resultando em um piso monolitico, duravel e apto a suportar

as cargas de utiliza¢do e as lavagens frequentesw@racteristicas deste ambiente.
Dados A.concr:=Lona=28.24

e.concr:=0.07 m

Concr.piso:=A.concr-e.concr=0.58 m?

4.4 Chapisco
4.5 Emboco comum

4.6 Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e
rejuntado com argamassa industrializada

A empresa contratada serd responsavel pela preparagdo integral do substrato vertical em alvenaria
crua, iniciando-se pela execug¢do de chapisco aderente com argamassa 1:3 para promover
rugosidade, seguido imediatamente pela aplicacdo de embogo regularizado e sarrafeado com
argamassa 1:4 ou 1:5, o qual devera apresentar-se perfeitamente curado, coeso e plumbado para
suportar o posterior assentamento de revestimento em placas cerdmicas esmaltadas de alta
resisténcia (PEI-5), classificadas no Grupo de Absor¢do BIIb e Resisténcia Quimica B para dreas
internas de trdafego intenso, utilizando-se para tal assentamento argamassa colante industrializada
do tipo AC-I ou superior, conforme NBR 13.753.

Dados Rev.parede = A.real.alv.Masc + A.real.alv.Fem=153.79 m?

4.7 Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos

4.8 Resina epOxi para piso de granilite
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Todo o piso de granilite, banco existente e o tampo do lavatorio deverd receber a limpeza com
produto quimico e a aplicagdo de resina para piso granilite, buscando a recuperagdo do material.

Dados Piso.granilite:=85.67 m?

4.8 Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e
rejuntado com argamassa industrializada

Dados Rev.paredes.divisorias:=153.79 m?

4.9 Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absorcao BIIb, resisténcia
quimica B, assentado com argamassa colante industrializada

Deverd ser executado o assentamento de piso cerdmico esmaltado de alta resisténcia (PEI-5),
classificado no Grupo de Absor¢do BIIb e Resisténcia Quimica B para dreas internas, sobre o
contrapiso pre-existente e devidamente regularizado, limpo e curado. O servigo conmsistird na
aplicagdo de argamassa colante industrializada do tipo AC-I ou superior, conforme NBR 13.753,
utilizando desempenadeira dentada para garantir a correta aderéncia e nivelamento das pegas,
respeitando-se as juntas de dilatagdo e movimentagdo previstas em projeto e as recomendagoes do
fabricante quanto ao tempo em aberto e rejuntamento.

Dados A.piso:=Lona=8.24 m?

5. APARELHOS E METAIS

5.1 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros

5.2 Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros
5.3 Tampa de plastico para bacia sanitaria

5.4 Assento articulado para banho, em aluminio com pintura epoxi de 700 x 450 mm

5.5 Lavatério de louca sem coluna

5.6 Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1
1/2°

5.7 Dispenser papel higiénico em ABS para rolao 300 / 600 m, com visor
5.8 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml

Sera instalada bacia sifonada de louga branca sem tampa, com capacidade de descarga de 6 litros,
e bacia sifonada de louga especifica para uso por pessoas com mobilidade reduzida (PMR), também
com capacidade de 6 litros, equipada com tampa de plastico resistente; nos boxes acessiveis, fixar-
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se-a assento articulado para banho em aluminio com pintura epoxi de 700x450mm e barras de
apoio em tubo de ago inoxidavel @ 1 /2" nas dreas de chuveiro, bacia sanitdaria e em um mictorio do
vestiario masculino. Complementarmente, serdo instalados lavatorios de louca suspensos sem
coluna, apoiados em tampo/bancada de granito polido com 2cm de espessura e frontdo, sendo os
ambientes equipados com dispensers para papel higiénico em ABS com visor (para rolos de
300/600m) e saboneteiras tipo dispenser para refil de 800ml.

Dados Os quantitativos segue as necessidades do projeto

6. ACABAMENTOS E ESQUADRIAS
6.1 Forro em lamina de PVC

Serdo instalados nos vestiarios forro em ldmina em PVC buscando maior higiene ao local e o
conforto dos usuarios.

Dados A.forro:=39.99+45.68=85.67 m?
6.2 Divisdria em placas de granilite com espessura de 3 cm

Dados L.mic:=0.40 m H.mic:=1.20 Qtde.mic:=4  pecas

Divisdria:=(L.mic-H.mic)-Qtde.mic=1.92 m?

6.3 Porta de abrir em aluminio tipo lambri, sob medida - cor branca

A correta instalagdo das esquadrias de aluminio, especificamente das portas de abrir tipo lambri e
caixilhos maxim-ar na cor branca, inicia-se com a rigorosa verificacdo e limpeza dos vdos de
alvenaria ou concreto, assegurando o prumo, nivel e esquadro perfeitos antes do posicionamento
dos contramarcos chumbados com argamassa forte de cimento e areia. Apos a cura, procede-se a
fixagdo mecdnica das pegas definitivas utilizando parafusos de aco inox e buchas de nylon
apropriadas, seguida da vedagdo perimetral continua com silicone estrutural ou mdstique de
poliuretano (PU) para garantir a estanqueidade, finalizando-se com a regulagem precisa das
dobradicas, bracos e fechos para um funcionamento suave e seguro. E importante frisar que em
busca da qualidade da instalagdo dos elementos em aluminio nas portas de entrada dos vestiarios
deverd ser instalada pingadeiras, garantindo a qualidade dos servigos e evitando o prejuizo na
pintura das paredes externas.

Dados L.P5:=0.90 m H.P5:=1.90 m Qt.P5:=4 un
A.P5:=(L.P5-H.P5)-Qt.P5=6.84  m’
L.P3:=0.90 m H.P3:=2.10 m Qt.P3:=2 un

A.P3:=(L.P3-H.P3)-Qt.P3=3.78  m’
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L.P4:=0.90 m H.P4:=1.90 m Qt.P4:=2 un

A.P4:=(L.P4-H.P4)-Qt.P4=3.42 m’

Lambri:=A.P5+A.P4A+A.P3=14.04 m?

6.4 Soleira ou Pingadeira em granilite moldado no local
Dados L.P3=09 m Qt.P3=2 un

Sol.Ping.:=L.P3:-Qt.P3=1.8 m

7. REFORMA DA AREA EXTERNA
7.1 Porta de abrir em aluminio tipo lambri, sob medida - cor branca
Dados L.P3=0.9 m H.P3=2.1m Qt.P3.ext:=3 un

A.P3.ext:=(L.P3-H.P3)-Qt.P3.ext=5.67 m’

7.2 Soleira ou Pingadeira em granilite moldado no local

Dados Sol.ping.ext:=L.P3+-Qt.P3.ext=2.Tm

7.3 Limpeza complementar com hidrojateamento
7.4 Acrilico para quadras e pisos cimentados
Limpeza total da escadaria e pintura dos trechos em concreto entre os Vestiarios e as piscinas.

Dados Informacgdes contidas em Projeto

7.5 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo
7.6 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

A execugdo dos servigos de pintura e texturizacdo nas alvenarias externas requer a rigorosa
inspegdo prévia do substrato para identifica¢do e tratamento de fissuras, eflorescéncias ou umidade,
seguida de lavagem com hidrojateamento para remogado de particulados soltos e aplicagdo de fundo

selador acrilico pigmentado para uniformizacdo da absor¢do. O sistema de acabamento serd
composto pela aplicagdo mecanizada ou manual de textura acrilica hidrorepelente, respeitando-se o
tempo de cura e o padrdo estético definido em projeto, sobre a qual sera aplicada, em demdos
cruzadas e com intervalo minimo de 4 horas, tinta acrilica Premium antimofo de alta resisténcia as
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intempéries, garantindo-se a cobertura uniforme e a estanqueidade do sistema através de controle
de espessura de pelicula seca e aderéncia, sempre observando as normas de seguran¢a NR-35 para
trabalhos em altura e a utiliza¢do completa de EPIs pelos colaboradores.

Dados L.drea.ext1:=62.64 m H.ext.1:=3.00 m
L.drea.ext2:=51.34 m H.ext.2:=4.50 m

Tot.pint.ext := (L.ci"rea.ezctl -H.eazt.l) + (L.cirea.eact2 -H.ea}t.2) =418.95 m?
Subtracao das Esquadrias

L.P3=09 m H.P3=21m Qt.P3.sub:=5 un
P3.sub:=(L.P3-H.P3)-Qt.P3.sub=9.45 m®

Pintura:=(Tot.pint.ext —P3.sub) - 1.5=614.25 m?

7.7 Porta/portao tipo gradil sob medida

Na entrada principal do conjunto poliesportivo Juca de Oliveira devera ser instalado portoes de
isolamento em perfis metdlicos conforme modelo definido pela prefeitura.

Dados L.portao:=9.47 m H.portao:=3.0 m

Portao:= L.portao - H.portdo=28.41 m?

7.7 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

A aplicag¢do de Esmalte a base de agua nos gradis de entrada da edifica¢do requer um criterioso
preparo da superficie metdlica, incluindo a remogdo integral de oxidagdo e pinturas antigas através
de lixamento mecdnico ou manual, seguido de limpeza com solvente e aplicagcdo de fundo
anticorrosivo compativel, garantindo a perfeita aderéncia do sistema de pintura. A utiliza¢do do
esmalte sintético em base aquosa, além de apresentar baixo odor e secagem rapida, proporciona
uma pelicula de acabamento acetinado ou brilhante com excelente resisténcia ao intemperismo e a
radiagdo UV, assegurando a prote¢do duradoura contra corrosdo e a valorizag¢do estética dos
elementos de serralheria da fachada.

Dados Dimens0es dos gradis de acesso ao prédio
Esmalte:=Portao-2=56.82 m?
Cabralia Paulista, 18 de fevereiro de 2026.

Eng.° Vagner Alexandre de Magalhaes
CREA-SP 5070098352
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ANEXO VIII
TERMO DE CONTRATO
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA
Concorréncia n°® 04/2026
Processo Administrativo n° 40/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA, POR
INTERMEDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ODEMIL ORTIZ DE
CAMARGO E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA, pessoa juridica de direito
publico, com sede na Rua Joaquim dos Santos Camponéz, n° 661, centro, CEP: 17480-013, na
cidade de Cabralia Paulista, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°® 46.137.469/0001-78,
neste ato representada pelo seu Prefeito(a) Municipal, Senhor ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO,
portador do RG n° [Jj.065.JJll/SSP/SP e do CPF n° ji}.289.238-}, portador da Matricula Funcional

n°® 301, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa...................... , inscrita no CNPJ/MF
SOb 0 N° oo, , sediado(a) Na ....ccceevveeviieeeiieee, y ©M i doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .......cceevveeeveereveennnenne. (nome e fun¢ao no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em
vista o que consta no Processo n® 40/2026 ¢ em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n° 04/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e II)

1. O objeto do presente instrumento ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DOS SANITARIOS DO CENTRO
POLIESPORTIVO JUCA DE OLIVEIRA, nas condi¢goes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.1.  Vinculam a esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:

1.1.1. O Termo de Referéncia;

1.1.2. O Edital da Licitagao;

1.1.3. A Proposta do contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA, PRORROGACAO E LOCAL DE
EXECUCAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com
o artigo 106 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.3.  Aprorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
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2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancoes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagao.

2.5.  Os servigos deverdo ser executados no endereco indicado nas pecas técnicas de
engenharia e no projeto de implantagdo anexo ao presente processo

2.6. O prazo de execucdo do objeto sera por um periodo maximo de 04 meses em
conformidade com cronograma fisico financeiro anexo ao presente processo.

2.7. O prazo de inicio de execugao dos servigos sera contado da ordem de servico ¢ as
medigdes ocorrerdo de forma periddica em conformidade com a evolugdo das obras e a solicitagao
apresentada pela empresa responsavel pela execugao.

2.7.1 Caso ndo seja possivel o inicio na data assinalada, a empresa devera comunicar as
razdes respectivas com pelo menos 5 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacao
de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢a maior.

2.8. O servico devera ser executado no prazo maximo de 04 (quatro) meses.
2.9. O servico devera ser realizado na rua 06 de Agosto, n° 951, Centro, Cabralia
Paulista/SP, conforme Memorial Descritivo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUALIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)
3.1. O regime de execucdo contratual serd empreitada por menor prego global, os modelos
de gestdo e de execugdo, assim como os prazos ¢ condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - PRECO (art. 92, V)

4.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (....l)

4.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa ou conforme agendamento pelo setor de tesouraria, conforme se¢do anterior,
nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

5.2. ApoOs realizar e aprovar a medigcdo estipulada no cronograma de execucdo, o
engenheiro/fiscal do contrato, encaminhara a medigao para o Orgdo Concessor do Repasse Financeiro
(Governo Estadual).

5.3.  Apos o Orgio Concessor aprovar a medigdo e repassar o importe financeiro para os
cofres municipais, a Prefeitura realizara (em até 30 dias uteis) o pagamento da medi¢ao aprovada.
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5.4. A Administracdo do Municipio de Cabralia Paulista informa que, em cumprimento a
IN RFB n°. 1.234/2012, alterada pela IN RFB n°. 2.145/2023, retera na fonte o imposto sobre a renda
— IR incidente nos pagamentos que efetuar a pessoas juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagao
de servigos em geral, inclusive obras de construgao civil.

5.5. Para o efetivo pagamento dos servicos deverdo ser apresentados os seguintes

documentos comprobatorios:

5.5.1 Recolhimento do FGTS, INSS, relagdo dos empregados com os dados da folha de
pagamento dos saldrios e comprovantes de entrega dessas informagdes, as quais
podem ser enviadas por meio dos relatorios emitidos pelo programa FGTS
DIGITAL/E-SOCIAL/DCTF-WEB, conforme abaixo:

5.5.1.1. Relag¢ao de Empregados;
5.5.1.2. Composi¢do do valor do FGTS;
5.5.1.3. Composi¢ao do INSS.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢amento estimado.

6.2. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

7.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correc¢do, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

7.5 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

7.6 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lein® 14.133, de 2021;

7.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢dao do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

7.8 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

7.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.10  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
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impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execu¢do do
ajuste.
7.11 A Administragdo terd o prazo de 10 dias a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.
7.12  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 dias.
7.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.
7.14 Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.
7.15  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato.

7.16  Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

7.17  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurancga e satide
no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.18  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.19  Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI

e XVII)

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigac¢des constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.2  Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

8.2.1 A indicacdao ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

8.3  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I1) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

8.4  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

8.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

8.6  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdao ou o
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acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.7  Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realiza¢ao ou finalizagdo do servi¢o no prazo estabelecido, para adog¢ao de agdes de contingéncia
cabiveis.

8.8  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lein® 14.133, de 2021;

8.9  Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.12  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do empreendimento.

8.13  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

8.14 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

8.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

8.17 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.18  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilita¢do na licitagao;

8.19  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);
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8.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116
paragrafo unico);

8.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.22 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,

as normas de seguranga do Contratante;

8.24  Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.

8.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo.

8.27 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

8.28  Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

8.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

8.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

8.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

8.32  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicagao.

8.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.34  Obter junto aos o6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

8.35 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.36  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.
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8.37 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.37.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgio
competente, conforme o caso.

8.37.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.37.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

8.37.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

8.37.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.37.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.37.3 Em nenhuma hipdtese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

8.38 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.38.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.38.1 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

8.39 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relag@o aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

8.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.
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8.41 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao
etc.).

8.42 Nos contratos que envolverem mao de obra em regime de dedicacao exclusiva, a
CONTRATADA devera observar a previsibilidade de férias e a possibilidade de compensagdo de
jornada, conforme permitido pelo Decreto n°® 12.174/2024, sem reducao salarial.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaracao ou de aceitacao expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

9.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excec¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigacgdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

9.6  E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

9.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

9.11 O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.
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10 CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

Da garantia Contratual

10.1 A

contratada devera apresentar, no momento da assinatura do contrato, garantia de execucdo

contratual, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, RS........... conforme
disposto no art. 96, inciso I da Lei n® 14.133/2021, nas seguintes modalidades:

10.1.2 caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
10.1.3 seguro-garantia;
10.1.4 fianc¢a bancaria.

10.2 Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera ter validade durante toda
a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término desse periodo.
10.3 A modalidade seguro-garantia devera observar as seguintes condigdes:

10.3.1 Emitida por seguradora autorizada a operar no Brasil pela SUSEP;

10.3.2 Vigéncia compativel com o prazo contratual, prorrogando-se automaticamente na

hipdtese de prorrogagdo contratual;

10.3.3 Valor atualizado conforme reajustes e eventuais aditivos que alterem o valor do

contrato;

10.3.4 Devera prever expressamente a cobertura de inadimplemento das obrigagdes contratuais,
inclusive multas e indenizag¢des devidas pela contratada.

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos [ e I do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia serd
liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha
cumprido todas as obrigagdes contratuais.

A garantia deverd contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, o prazo para
recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogacdo, repactuagdo ou
alteracdo efetiva no Contrato.

A ndo apresentacdo da garantia de execugdo dentro do prazo estabelecido para assinatura do
contrato poderd acarretar a perda do direito a contratacdo, aplicacdo de penalidades e
convocac¢ao dos licitantes remanescentes.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES

ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11
a)

.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa a inexecugdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.1.1 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sancoes:
1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢ao parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e ““d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

1i1) Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n® 14.133, de
2021).

v) Multa.

11.2 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de
2021)

11.3 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
amulta (art. 156, §7°. da Lein® 14.133. de 2021).

11.3.1 Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.3.2 Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133. de
2021).

11.3.3 Previamente ao encaminhamento a cobrang¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de /5 dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.

11.4 A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 Naaplicacao das sangdes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.6  Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.8 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10 Os débitos do contratado para com a Administragcdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art.
92, XIX)

12.10 contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que

1sso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagdes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a
readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3  Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancdes
administrativas; e
b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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12.4.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizacdes e multas.

12.6 A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio
(art. 131, caput, da Lein.® 14.133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTACAO ORCAMENTARIA (art.
92. VIII)
13.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Estadual e Municipal, conforme
segue:

020601 ESPORTE

27 Desporto e Lazer

27 812 Desporto Comunitario

27 812 1039 Esporte em Acao

27 812 1039 2066 0000 Infraestrutura, Obras e Aquisi¢des
1535 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES- REPASSE

020601 ESPORTE
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitario
27 812 1039 Esporte em A¢do
27 812 1039 2066 0000 Infraestrutura, Obras e Aquisigdes
1537 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES- CONTRAPARTIDA
14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1 Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
daLein®14.133, de 2021.
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15.2 O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3 As alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1 Ficaeleito o Foro da Comarca de Duartina para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92,8§1° dalLein® 14.133/21.

Cabralia Paulista, ................... de oo, de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA
ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO
Prefeito Municipal

CONTRATADO
CNPJ n°
Representante
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS) (REDACAO
DADA PELA RESOLUCAO N° 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DOS
SANITARIOS DO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE OLIVEIRA

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
o0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao contratual, estardo
sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo trAmite processual
ocorrera pelo sistema eletronico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagoes de interesse, Despachos
e Decisoes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;
além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;
as informacgdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no modulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes
n°01/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);
¢ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagio;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos € o que mais couber.

Cabralia Paulista, ................... (6 (T de 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: Odemil Ortiz De Camargo

Cargo: Prefeito
CPF: H.289.238IH

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAOQ:
Nome: Odemil Ortiz De Camargo
Cargo: Prefeito

CPF: HEN289.238-H
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: Odemil Ortiz De Camargo

Cargo: Prefeito

CPF: HEEN289.238IH
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Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Mauro Sérgio Leal

Cargo: Secretario de Esporte, Cultura e Laser
CPF: lIN.108.828-11
Assinatura:

GESTORCES) DO CONTRATO:
Nome: Fabricio Bukvich Batista
Cargo: Gestor De Contratos
CPF: IEE846.338IH

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagao e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribui¢des previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipotese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notifica¢do, serd ele objeto de notificacdo especifica. (inciso
acrescido pela Resolugcdo n®11/2021).
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ANEXO LC-02 - DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ N°: 46.137.469/0001-78

CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DOS
SANITARIOS DO CENTRO POLIESPORTIVO JUCA DE OLIVEIRA

VALOR (RS):

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, e serdo
remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes & correspondente licitagdo, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢do do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orgamento detalhado em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos
unitarios;

C) previsdo de recursos or¢amentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes

de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em
suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
CABRALIA PAULISTA, .....cccocen.. de.oi, de 2026.
RESPONSAVEL:

Nome: Odemil Ortiz de Camargo
Cargo: Prefeito Municipal

CPF: l.289.2381H

e-mail: gabinete(@cabralia.sp.gov.br
Assinatura:
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